ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Repairs and Shifting of Existing High Masts to Road Side and Trenchless Cabling Work in Yelahanka Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 07

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/Addl.Cs/24-25/24-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಟ್ರೆಂಚ್‌ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂತೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ **2** ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ **14** ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

22

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **01 ರಿಂದ 04** ರಲ್ಲಿ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Sl. No	Ward	Name of Work	Estimate Amount	Remarks
1	01 to 04	Repairs and Shifting of existing High Masts to road side and trenchless cabling work in Yelahanka Zone.	10.00	P0298

23

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ **P0298 M & R to Electrical Installation in parks & Gardens, palygrounds** ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **01 ರಿಂದ 04** ರ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

1. 240W LED Flood Lights
2. LTUG Cable
3. MCCB

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಬ್ತುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ/ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
5. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

24

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ

ವಿಷಯ : Repairs and Shifting of Existing high mast & Road Side cord trenches Cobbling work in Yelahanka Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 08 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಕಾರ್ಯ/ಬಿ12/ಕೆಸ್ಸ24/24-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಕಿ.ಅ (ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

25

ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪುಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ರಿಂದ 04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಟ್ರೆಂಚ್‌ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (09) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರು 2024-25.. ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಾವನೆಗೆ **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ) 1735/24, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2024 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)1735/24, ದಿನಾಂಕ: 13.09.2024 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಪುಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸದರಿ ಪುಸ್ತಾಪಿತ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
9/12/24

26

27

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Repairs and Shifting of existing High mast to Road Side and Trenchless Cabling work in Yelahanka Zone.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -09-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಕಛೇ/ವಿ2/ಇಇ/2024-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
28)	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (26)ರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Repairs and Shifting of existing high masts to road side and trenchless cabling work in Yelahanka Zone. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ(26) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿದ್ದು, ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
29)	ಕ.ಪ [ವಿದ್ಯುತ್]
	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಪತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
30)	ಶಿ.ಪಾ.ಪ [ವಿ-೦೨]

ವಿಷಯ : Repairs and Shifting of Existing 7mtr High Mast to Road Side and Trenchless Cabling Work in Yelahanka Zone

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 10 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/ELE/YZ/TN/GN/24/24-25

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (01) ರಿಂದ (27) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **01 ರಿಂದ 04** ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಟ್ರೆಂಚ್‌ಲೆಸ್ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/ELE/YZ/TN/GN/05/2024-25,Date:07.01.2025 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೆಪಿಪಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	Rs.8,47,265.50 (Exclusive of all taxes)
2	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/YZ/AS/PR/39/24-25, Dt:08.11.2024
3	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/TS/PR/08/24-25, Dt:08.11.2024
4	ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ	20,550/-
5	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	The Hindu, Dt: 07.01.2025. ಉದಯವಾಣಿ, ದಿ:07.01.2025
7	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:	15.01.2025
8	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ದೊರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	08.01.2025
9	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	15.01.2025, 4.00 pm As per Notification dt. 14/01/25 - 4 pm
10	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	16.01.2025, 4.00 pm As per Notification 15/01/25. 4.00 pm
11	ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	02 ಸಂಖ್ಯೆ
12	ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	02 ಸಂಖ್ಯೆ
13	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	180 ದಿನಗಳು

ಈ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಇಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ KPPP-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಆನ್-ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಬಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳು 2000 ದ ನಿಯಮ-24 ರ ರೀತ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಎದರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ (A) ದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಇಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Repairs and Shifting of Existing High mast to Road side corner ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | Trenchless Cabling work in Yelahanka Zone ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)			8,47,265.50
ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ			20,550.00
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ			Exclusive
ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ	ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ	ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ
01	M/s. Suraksha Electricals	Rs.846765.50	-0.06% Below	L1
02	M/s Sri Lakshminarasimha Electricals	Rs.847265.50	SR Rate	L2

35

ಸದರಿ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ (Indent No 6149) **ಇಬ್ಬರು** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ಇವರು **ರೂ.8,46,765.50** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡರ್ ಆದ M/s. Suraksha Electricals ರವರ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್.ಆರ್ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ **ಶೇಕಡಾ -0.06%** ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

36

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.8,46,765.50 (GST ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ. -0.06%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

37

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ
2. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ.
3. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s.Suraksha Electricals ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.8,46,765.50** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-0.06%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

38

4. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
24/1/25

39

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

Shwetha JE (Elec)
24/01/25

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -12- .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
40	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (Indent No.6149)ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ-0.06% ರಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Madhusudhan A N (M/s Suraksha Electricals) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 8,46,765.50/-(Rupees Eight lakh Forty six Thousand and Seven hundred Sixty five and Fifty paisa only)ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಪಿ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ Online ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತ ರವಾನಿಸಿದೆ.
41	ಕ.ಪ್ರ [ವಿದ್ಯುತ್] 01/12/25 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
42	ಶಿ.ಪ್ರ.ಕ [ವಿ-ಯ]